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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“CHILE COMPROMISO DE TODOS - FUNDACIONES Y CORPORACIONES-
COVID 19”
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
X

ONG DE DESARROLLO CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL
DESARROLLO DEL SUR, ONG CETSUR

En Santiago de Chile, a 1° de julio de 2020, entre el MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e
indistintamente el “MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion
Social, representada por su Subsecretaria, dofia ALEJANDRA CANDIA DIiAZ,
ambas domiciliadas para estos efectos en calle Catedral 1575, comuna y ciudad
de Santiago; y por la otra, ONG DE DESARROLLO CENTRO DE EDUCACION Y
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SUR, ONG CETSUR, en adelante
“EL EJECUTOR”, R.U.T N°65.038.240-4, representado por Don (fia) PAULA
ANDREA MARIANGEL CHAVARRIA, cédula nacional de identidad
N°12.523.605-7; ambos domiciliados para estos efectos en Edificio Torre Sinergia,
Varas 687, oficina 1405, piso 14, Temuco, Regién de La Araucania, vienen en
sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Partida 21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacion
029, glosa 06, de la Ley N° 21.192, Ley de Presupuestos del Sector Publico afio
2020, contempla recursos para la asignacion y ejecucion de Iniciativas para la
Superacion de la Pobreza.



Que, como es de publico conocimiento, se ha producido un brote mundial de la
enfermedad denominada coronavirus o COVID-19. Asi, con fecha 5 de febrero de
2020 el Ministerio de Salud declar6 la alerta sanitaria en nuestro pais. Luego, con
fecha 18 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Publica dict6 el
Decreto N°104, de 2020, en que declara el estado de excepcién constitucional de
catastrofe por calamidad publica en todo el territorio nacional por un periodo de 90
dias.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion
de la sociedad civil y de la aplicaciéon de planes que permitan erradicar la pobreza y
brindar proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacién
Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, considera de vital importancia en
el estado de contingencia que actualmente vive el pais, poder realizar aportes
concretos para enfrentar los efectos negativos que esta crisis generara, afectando
de manera particular a las personas, familias, comunidades y territorios mas
vulnerables de nuestro pais.

Que, en este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, llamé a Concurso
publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", en adelante
también e indistintamente, “Chile Compromiso de Todos”, cuyas Bases
Administrativas y Técnicas fueron aprobadas a través de Resolucion Exenta N°
0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la Subsecretaria de Evaluacion Social del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, en conformidad a lo anterior, con fecha 5 de junio de 2020, la ONG DE
DESARROLLO CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL
DESARROLLO DEL SUR, ONG CETSUR se adjudico el Concurso ya referido,
segun consta en la Resolucion Exenta N°0161, de 2020, de la Subsecretaria de
Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto el Ejecutor se compromete a la ejecucién del Proyecto
denominado CANASTA DE LA PUEBLA A LA MESA: PATRIMONIO
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AGROLIMENTARIO Y COMERCIALIZACION ONLINE EN TIEMPOS DEL COVID-
19, en la comuna Carahue - Nueva Imperial, Pitrufquén, Pucén, Teodoro Schmidt,
Toltén, Los Sauces, Lumaco, Regiéon de La Araucania, en el marco del Concurso
Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Chile
Compromiso de Todos — Fundaciones y Corporaciones- COVID 19", afio 2020
y segun los términos de este acuerdo.

El Proyecto y sus objetivos estan contenidos en el formulario de postulacion
presentado por el Ejecutor, el cual para todos los efectos, forma parte integrante de
este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DEL EJECUTOR

En el marco de la ejecucién del referido Proyecto, el Ejecutor se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el Proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente
convenio, realizando para estos efectos todas las acciones que tiendan a su
fiel y oportuno cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a
través de Resolucion Exenta N° 0114, de fecha 28 de abril de 2020, de la
Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y
administracion del Proyecto.

4. Entregar dentro de plazo la respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio,
en conformidad con lo establecido en la clausula décima del mismo.

5. Entregar el informe de Planificacion, los Informes Mensuales Técnicos —
Financieros y el Informe Final Técnico- Financiero conforme a lo dispuesto en
la clausula sexta del presente instrumento.

6. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con
lo establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de
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10.

1.

12.

la Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas
o la norma que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto
integro del presente convenio.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) informacién
sobre sus estados financieros, balance y memoria anual de sus actividades.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo Chile
Compromiso de Todos - COVID 19" para el afio 2020, utilizando de manera
visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cumpliendo con
los términos descritos en el numeral 17 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las
solicitudes de aprobacion de piezas gréficas, elaboradas en razén del
desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que el ejecutor ha entregado al
Ministerio la autorizacion para la utilizacién de aquellos productos obtenidos
por medio de la ejecucion del proyecto, de manera gratuita.

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tendra las siguientes
obligaciones:

1

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de acuerdo a lo sefialado en la Resolucion N°30, de
2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.



4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los Informes sefialados
en la clausula sexta del presente convenio.

5. Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia transferira al Ejecutor la cantidad de $ 20.000.000 (veinte
millones de pesos), fondos contemplados en la Partida 21, Capitulo 09, Programa
01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, glosa 06, de la Ley N° 21.192, Ley de
Presupuestos del Sector Publico afio 2020, “Fondo de Iniciativas para la Superacion
de la Pobreza”, del Presupuesto de la Subsecretaria de Evaluacion Social.

La transferencia de estos recursos al ejecutor se efectuara una vez que se
encuentre totalmente tramitado el ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio, previa entrega de la garantia indicada en la clausula décima del
mismo, el informe de planificacién descrito en la clausula sexta del presente
instrumento y de la copia simple de un documento que acredite titularidad de una
cuenta corriente, chequera electrénica, cuenta vista o de ahorro de una institucién
bancaria y/o financiera.

Asimismo, para poder realizar la transferencia, el ejecutor debera estar inscrito en
el Registro de Colaboradores del Estado y no mantener rendiciones, saldo o
reintegros en mora con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que
dichos recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las
contempladas en este instrumento. ’

En ninglin caso la organizacién podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la
recepcion de los recursos. En tal sentido, no se aceptard la rendicion de
desembolsos efectuados con anterioridad a la percepcion de los recursos, por parte
de la entidad adjudicataria ni con posterioridad a la fecha de término del proyecto.



Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, el Ejecutor podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes
sefialados:

a)

b)

c)

Administrativos: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucion
del proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrollo
de capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de espacio fisico y de vehiculos;
gastos de transporte tales como bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del
equipo ejecutor y de los y las participantes. Ademas, se consideraran materiales
o servicios para actividades de difusion del proyecto (por ejemplo: pendén,
amplificaciéon, impresiones, afiches, videos, etc.); ademas se podran destinar
recursos para el cuidado, transporte y/o alimentacién de los y las participantes,
los cuales deben ser pertinentes a la ejecuciéon del proyecto. El subitem de
alimentaciéon no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos y se promovera que la alimentacion sea preferentemente saludable.
Por otro lado, se podréan financiar cuentas de servicios como luz, telefonia e
internet correspondiente a la institucién, con un maximo del 5% del monto total
solicitado. Finalmente, no se pueden considerar gastos por trabajo de
transcripcion, los cuales sirven para transcribir focus group, entrevistas y/u otro
proceso similar, dentro de este item.

Equipamiento y servicios: Maximo el 60% del total de los recursos
solicitados para el proyecto. Corresponde a los gastos en adquisicion de
equipamiento y/o mejoras de bienes destinados al proyecto, tales como:
notebook, proyector, sillas, etc. Estos gastos deberan ser pertinentes con los
objetivos del proyecto. En caso de contratar servicios por concepto de mejoras
tecnoldgicas o el pago a un tercero por la elaboracién de algtn insumo relevante
para la optimizacion de un proceso para la institucion, éste debera ser registrado
en este item. Adicionalmente, los gastos por este concepto deberan ser
rendidos mediante la presentacion de la factura emitida por la respectiva
persona juridica, no se financiaran boletas de honorarios referente a este tipo
de gastos, debido a que eso oorrespondg a un gasto de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados
para el proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o
impuestos al equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades
de éste y cuyos servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden
considerar en este item al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa (ver
numeral 11.3 de las Bases). No se aceptaran modificaciones posteriores a la




presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la autorizacion
previa de la contraparte técnica del Ministerio.

Se deja constancia que el personal que la institucion contrate para prestar
funciones en la ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral
alguna ni de dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino,
que exclusivamente con la instituciéon ejecutora.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente
convenio los gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi
como tampoco la Garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima
del presente convenio.

CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

El Ejecutor debera dar cuenta de la transferencia realizada por el Ministerio, dentro
de un plazo de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificacién que da cuenta de
dicha operacion financiera a través de la presentacion del Anexo N°3 incorporado
en las bases, adjuntando ademas, un documento bancario que acredite la
‘transferencia de los recursos en la fecha indicada (por ejemplo una cartola bancaria,
estado de cuenta o un comprobante del banco), ambos documentos deben estar
firmados por el representante legal de la institucion adjudicada y ser enviados por
correo electronico, a la casilla electrénica que se informara oportunamente, y
dirigido a la Divisién de Cooperacion Publico-Privada del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, el Ejecutor debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a
disposicion del Ejecutor los siguientes formatos para la entrega de los informes
dispuestos en el presente instrumento:

1. Formato de Informe Mensual Técnico — Financiero (Anexo N° 6 de las Bases
del Concurso)

2. Formato de Informe Técnico — Financiero Final. (Anexo N° 7 de las Bases del
Concurso).



SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS- FINANCIEROS

Para efectos de seguimiento, el Ejecutor debera presentar un (1) Informe de
planificacién e Informes Mensuales Técnicos-Financieros durante todo el plazo de
ejecucion del proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera
entregar un (1) Informe Final, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 5 dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo
electrénico enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe
debe contener la informacion actualizada del programa de trabajo correspondiente
a la implementacion del proyecto u otro aspecto relevante a informar a la contraparte
técnica para comenzar la ejecucion del proyecto. Se entendera como programa de
trabajo los tiempos y actividades que describe la institucion para la ejecucion del
proyecto, conforme a lo indicado en el formulario de postulacion. Se debera utilizar
el formato entregado en el Anexo N° 10 de las bases.

Informes Mensuales Técnico-Financieros

Los Informes Mensuales Técnico-Financieros deberan entregarse, con sus
respectivos respaldos técnicos y financieros, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias
corridos posteriores al tltimo dia habil de cada mes, contado desde el inicio formal
del proyecto -esto es, desde la fecha de recepcion de los recursos, y seran
revisados en sus aspectos técnicos por la Divisién de Cooperacién Puablico-Privada
y en sus aspectos financieros por la Division de Administracion y Finanzas, ambas
de la Subsecretaria de Evaluacion Social -del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Estos informes deberan ser ingresados a través de la Plataforma Informatica
disefiada para ello y entregados junto con los respaldos financieros en la oficina de
partes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia o sus Seremis. En casos
justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
tales informes no se ingresen en la plataforma y se entreguen solo en formato papel.




En caso de no entregar los respaldos financieros se entendera que la instituciéon se
encuentra en incumplimiento.

El Informe Mensual Técnico - Financiero debe dar cuenta de todas las actividades
o procesos desarrollados en torno a su implementacion, asi como de la ejecucién
de los recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo
disponible para el mes siguiente. Para esto, debera informar y entregar respaldo al
Ministerio de lo siguiente:

1. La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo,
segun lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el Proyecto, cuando
corresponda, de las actividades realizadas en el periodo.

4. El comprobante de ingreso con la documentacién auténtica o la relacién y
ubicacion de esta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con
los recursos que se transfieran (Anexo N° 3). El comprobante debera ser
firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.

5. Los comprobantes de egresos con la documentacion auténtica o la relacién y

- ubicacién de esta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

6. Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacién
y ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables
que no corresponden a ingresos y gastos efectivos.

El reporte de la ejecucién de los recursos se hara conforme a lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma
que la reemplace.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucion del proyecto desde
la recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecucion, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecuciéon y/o no tenga movimientos financieros
efectivos. En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin
actividades” y cuando no existan gastos se informaréa “sin movimientos financieros”.

Cada Informe Mensual Técnico-Financiero debera ser firmado por el representante
legal de la institucion.

Informe Final



Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucién del
Proyecto, la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe
Final, el que debera venir acompafado de los respaldos financieros, segun los
conceptos establecidos en las bases.

Técnicamente, el Informe contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

Una descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo.

El resultado técnico logrado.

Listado total y consolidado de participantes del Proyecto.

Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando
corresponda.

apop

Financieramente, el Informe debera dar cuenta de la ejecucion de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo no ejecutado, si lo
hubiere. Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucion
estime necesaria de incluir para justificar los ingresos o inversion de los fondos
respectivos.

El Informe Final debera ser firmado por el representante legal de la institucién. Dicho

"Informe seré revisado tanto por la Divisiéon de Cooperacion Publico-Privada como
por la Division de Administracion y Finanzas, ambas de la Subsecretaria de
Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No obstante lo anterior, y mientras la emergencia sanitaria se encuentre vigente los
informes técnicos y/o financieros que deban ser ingresados en formato fisico segin
lo indicado en el presente numeral, deberan regirse en cuanto a su presentacion a
los procedimientos indicados por la Subsecretaria de Evaluacion Social que seran
informados via correo electrénico por la contraparte técnica.

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Divisién de Administracion
y Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacién Social, sera responsable de:

a. Exigir los informes financieros mensuales.

b. Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos
otorgados y el cumplimiento de los objetivos pactados.
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c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica, los
antecedentes relativos a la rendicion de cuentas de las sefaladas
transferencias.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y
aprobadas por el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacién Social. En caso
de haberse producido una modificaciéon presupuestaria en los términos sefialados
en la clausula décimo segunda de este convenio, debera constar en las rendiciones
que se presenten, junto con su respectiva autorizacion.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS E
INFORME FINAL.

La Division de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los
aspectos técnicos de los Informes mensuales, para lo cual dispondra de 15 (quince)
dias corridos para aprobar u observar, desde la fecha de recepcion del informe.

A su vez, la Division de Administraciéon y Finanzas sera la responsable de revisar
los aspectos financieros de los informes mensuales, para lo cual dispondra de 30
(treinta) dias corridos para aprobar u observar el informe, desde la fecha de
recepcion del mismo. La Division de Administracion y Finanzas tomara en
consideracion la revision técnica realizada por la Divisién de Cooperacién Publico-
Privada. En particular, no se aprobaran gastos que no cuenten con la validacion
técnica de dicha Division.

En el caso de que el Ministerio efectie observaciones o rechazos de lo reportado,
tanto técnica como financieramente, la institucion debera subsanarlas dentro del
plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de
15 (quince) dias corridos para revisar y responder a lo formulado por la institucion.
Si con los nuevos antecedentes presentados por la institucion los reparos
subsistieren, se otorgard un nuevo plazd de 15 (quince) dias corridos para
responder a las observaciones y/o rechazos, recibidos. El Ministerio contara
nuevamente con 15 (quince) dias corridos para aprobar o rechazar definitivamente
el informe presentado por la institucién. La validacién de este reporte por parte del
Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a la institucion
adjudicataria.

Respecto de la revisién del Informe Final, la Division de Cooperacion Publico-
Privada sera la responsable de revisar los aspectos técnicos de este Informe,
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mientras que la Divisién de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar
los aspectos financieros. Para la revision, cada Divisién, segln corresponda,
dispondra de 30 (treinta) dias corridos contados desde la fecha de recepcion del
informe para entregar el resultado de la revision.

En caso que se efectien observaciones al Informe Final, la institucién debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacion. A
su vez, el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar
nuevamente las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes
presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo
de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones. La validacién de
este reporte por parte del Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la
definitiva, notificando de la decision final a la institucién.

En caso que las observaciones técnicas sin respuesta constaten la no realizacién
de alguna actividad se incurrira en causal de incumplimiento y se procedera como
se sefiala en la clausula décimo tercera del presente acuerdo. Asimismo, la
notificacién de la Division de Administraciéon y Finanzas establecera la aprobacion
de todos los aspectos financieros reportados, o bien dejara constancia de aquellos
aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta satisfactoria por parte
de la institucion. Las observaciones financieras sin respuesta se traduciran en gasto
rechazado, el cual debe ser reintegrado al Ministerio una vez finalizada la ejecucion
del proyecto.

La no presentacion de los Informes establecidos en la clausula sexta del presente
convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera entrega o como parte de
las reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones solicitadas por el
Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran
consideradas causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales,
imputables a la institucién ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado
al convenio y exigir la restitucion de los recursos observados, no rendidos, los
gastos rechazados y los saldos no ejecutados, en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Mensuales Técnicos — Financieros, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electrénico de la
Subsecretaria de Evaluacién Social.
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NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO

DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo
acto administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta la fecha en
que se produzca la aprobacion por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia
de la total rendicion de gastos. En caso de existir saldos no rendidos, no ejecutados,
observados y/o rechazados, dicha vigencia se mantendra hasta que se produzca el
reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de 90 dias habiles contados
desde la fecha de solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro facultara al
Ministerio a ejecutar la garantia prevista en la clausula décima del presente
convenio y hacer uso de la facultad sefialada en la clausula décimo tercera del
mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

-La ejecucion del proyecto serd de 6 meses, contados desde que se reciben los
recursos, conforme lo informado por la institucién de acuerdo a lo dispuesto en la
clausula cuarta de este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se
deriven del presente Convenio de Transferencia de Recursos, el ejecutor debera
hacer entrega mediante correo electronico' enviado a la contraparte técnica
respectiva, informada en el correo de notificacion de adjudicacion de 1 (una) de las
garantias sefaladas en el numeral 8.3 de las Bases, por un monto equivalente al 5
% de los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de
ejecucion del proyecto adjudicado, mas 6 (seis) meses adicionales.

'En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastaré con el envio
mediante correo electrénico, sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la
transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Divisién de Cooperacion
Publico Privada al respecto.
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El ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los recursos
transferidos mientras el convenio se encuentre vigente, de modo que la garantia
debera ser renovada en cuanto a su monto y vigencia, segin sea el caso. En el
evento que la totalidad de los informes técnicos —financieros no hayan sido
aprobados antes de 30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia
otorgada, el ejecutor debera renovarla por un periodo adicional de seis meses y por
un monto que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado.
Dicha accién debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnico-
financieros hayan sido aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en
caso de cualquier infraccién o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. De
lo contrario, serd devuelta una vez cerrado juridicamente el proyecto, mediante el
acto administrativo correspondiente, y podra ser retirada por la institucion en la
Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluaciéon Social, bajo las indicaciones del
Ministerio.

En caso que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
_periodo indicado por el Ministerio, no se efectuara la transferencia de los recursos
comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por
la correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las
propuestas, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y
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de los plazos acordados para la entrega de los informes programados en el
proceso.

b) Analizar, observar y aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos
técnicos de los informes técnicos — financieros requeridos.

c) Analizar y autorizar las modificaciones contempladas en la clausula décimo
segunda del presente convenio, y en general atender y resolver situaciones
emergentes no consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que
deberan estar bien fundamentadas.

d) Colaborary asistir al ejecutor en la obtencion de informacion, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

e) Determinar la aplicacion de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la contraparte técnica del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
técnico designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se
relacionara con la contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
‘Si por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador técnico del proyecto,
debera seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del
presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de
Administracion y Finanzas, dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Las funciones de la contraparte
financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a
mes deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando
las observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por
rendicion de cuentas el proceso a través del cual se informa de manera
documental acerca de la forma como se ha llevado a cabo el manejo de los
ingresos y gastos de los recursos adjudicados.

b) Analizar las solicitudes de modificacién presupuestarias a que se refiere la
clausula décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte
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técnica en el analisis, y en consideracién al cumplimiento de los plazos
establecidos para estos efectos.

c) Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la
ejecucion del proyecto.

d) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final, planteando al
adjudicatario observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en
caso de ser procedente.

Por su parte, la contraparte financiera del Ejecutor sera ejercida por el coordinador
financiero designado en el Formulario de Presentacion del Proyecto, el que se
relacionara con la contraparte técnica y financiera del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia. Si por cualquier motivo el ejecutor modificara al coordinador financiero del
proyecto, debera seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda
del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta
suscrita por el representante legal y/o el coordinador técnico del proyecto. Deberan
estar dirigidas al Jefe/a de la Division de Cooperaciéon Publico-Privada de la
Subsecretaria de Evaluacién Social y ser entregadas a través de la plataforma
informatica del Concurso. La Divisién de Cooperacién Publico-Privada respondera
dicha solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de
recepcion. Las solicitudes de modificacion deberan ser aprobadas por la Division de
Cooperacion Publico Privada en forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo.
Las solicitudes de modificacién tanto presupuestarias como técnicas s6lo se podran
realizar hasta 10 dias corridos antes de la fecha de finalizacién de ejecucion del
proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentado en la propuesta
adjudicada y sefialados en la clausula tercera del presente convenio. Cuando
se requiera realizar modificaciones (como modificacion o creacion de nuevos
sub item o traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de
gasto operacional a recursos humanos), entre otras), se debera solicitar
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b)

<)

formalmente dichas modificaciones indicando claramente los antecedentes
que justifiguen la modificacién solicitada y que demuestren que no se altera
de manera sustancial la naturaleza del proyecto. Sin embargo, para
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, solo se debera informar a
las contrapartes técnicas y financieras, a través de correo electrénico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen
financiar con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la
postulacion se informé serian cubiertos por aportes propios del ejecutor.

Materia_de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las
instituciones ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades,

beneficiarios y/o equipos de trabajo especificados en el Formulario de
Presentacién del Proyecto siempre que dicha modificacion no altere los
objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha situacién debera ser
autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revision de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la
naturaleza del proyecto.

En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum
del o los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita
la correcta ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos
efectos no se aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo
informado en la postulacion.

Plazo ejecucion del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda
desarrollar por un periodo mayor que el previamente determinado, las
instituciones ejecutoras podran solicitar, por una sola vez, la ampliacién del
plazo de ejecucion del Proyecto, indicando las razones que justifican la
solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la contraparte técnica antes
que finalice el plazo de ejecucion del Proyecto, con una antelacion minima
de 10 dias corridos, debiendo suscribirse para este efecto, una modificacion
del convenio celebrado, la que debe aprobarse por acto administrativo
correspondiente. ¥

El periodo de solicitud de prérroga no podra extender el proyecto por un periodo
mayor a 12 (doce) meses, incluyendo el periodo originalmente acordado para
realizar la iniciativa. Por ejemplo, un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar
mas de 4 (cuatro) meses de prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan
un periodo de ejecucion de 12 meses no podran solicitar extensiéon alguna en el
plazo respectivo.
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En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la contraparte
técnica a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera
mantener vigente la garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para
lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una
vigencia por 6 (seis) meses adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la
ejecucion del proyecto. Los proyectos que no renueven o suscriban una nueva
garantia para dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran ampliados en su
plazo de ejecucion.

Solo una vez realizada la modificacion de la garantia la ampliacion del plazo podra
ser autorizada por escrito por la contraparte técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles
de prever, y que pongan en riesgo la ejecucioén exitosa del proyecto, la instituciéon
podra solicitar de manera fundada la modificacién al proyecto, en areas distintas a
las sefialadas en los literales anteriores, la cual deberda someterse al mismo
procedimiento indicado en el parrafo primero de la presente clausula.

>DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el
presente convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al
ejecutor la devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun
el tipo de incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimiento grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacién adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para
fines diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertiros en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener
intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informaciéon o antecedentes oficiales
presentados por la organizacién adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la
ejecucion del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.
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e) Si la organizacion adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo,
sobre la base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los
mismos gastos.

f) Si la organizaciéon adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el
proyecto, sin entregar una justificacién atendible al respecto.

g) Si la organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de Informes
Mensuales Técnico-Financieros y/o Informes finales, asi como también
mantiene pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el
Ministerio a dichos informes.

h) Si la organizacién adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién
del proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
Bases.

j) Si se incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el
presente Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera
aplicar el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucién, mediante carta certificada al domicilio indicado
‘en la comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del
convenio, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento
de los presuntos incumplimientos por parte del Ministerio.

La institucion dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la
referida misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o
explicitando las razones de éste.

EI MDSF tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la instituciéon ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el
Informe, o resultado de la evaluacién de sus contenidos, se determina que éste no
justifica las razones de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término
anticipado al convenio mediante la dictacion del acto administrativo
correspondiente. ‘

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificaciéon del
término del convenio.

Producido el incumplimiento por parte del Ejecutor, el Ministerio de Desarrollo Social
y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
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sefialada en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera
perseguido penalmente de acuerdo a la ley.

DECIMO CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO Y LA RESTITUCION DE SALDOS
NO EJECUTADOS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debera aprobar el Cierre del Proyecto,
mediante acto administrativo, sobre la base de la revision y analisis de los informes
sefialados en el presente convenio.

Para efectuar el cierre del proyecto en aquellos que tengan saldos no ejecutados,
no rendidos, observados y/o rechazados de los recursos transferidos en virtud del
presente Convenio, la institucion ejecutora deberéa efectuar la devoluciéon de éstos
por medio de su depésito en la cuenta corriente del Ministerio de Desarrollo Social
y Familia que se le indique, en el plazo de 90 dias corridos desde la notificacién de
la ultima decisién respecto del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: DE LAS PERSONERIAS.

La personeria de dofia ALEJANDRA CANDIA DiAZ, para representar al
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto
Supremo N° 5, de 2018, del Ministerio Desarrollo Social, y la personeria de ONG
DE DESARROLLO CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL
DESARROLLO DEL SUR, ONG CETSUR, consta en Acta de reunién de Directorio
numero ciento treinta y cuatro, de fecha 27 de noviembre de 2017, reducida a
escritura publica ante don Alejandro Omar Abuter Game, Notario Publico de la
décima Notaria de Concepcién y anotada bajo Repertorio N°1364 del afio 2017.
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DECIMO SEXTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago.

DECIMO SEPTIMA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos,
quedando uno en poder de cada parte.

“(-
CETsﬁk . W
oo raccmlALEA MARIANGEL CHAVARRIA
Pea s Demick 3 PEPRESENTANTE LEGAL SUBSECRETARIA DE EVALUACION
ONG CETSUR SOCIAL
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