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FONDO “PROMOCION DE ENTORNOS SALUDABLES ELIGE VIVIR SANO 2023 - JUNTAS Y
JUNTOS POR UN FUTURO MAS SANO”

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
ENTRE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y

ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CENTRO DE EDUCACION Y
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SUR, ONG CETSUR

PROYECTO “VAMOS HUERTEANDO EN COMUNIDAD”

En Santiago, a 7 de diciembre del 2023, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el “MINISTERIO”, a
través de la Subsecretaria de Servicios Sociales, representada por su Subsecretaria
FRANCISCA GALLEGOS JARA, ambos domiciliados para estos efectos en calle Catedral
N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, ORGANIZACION NO
GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA
PARA EL DESARROLLO DEL SUR, ONG CETSUR, en adelante “EL EJECUTOR", R.U.T
N° 65.038.240-4, representado por PAULA MARIANGEL CHAVARRIA, cédula nacional
de identidad N° 12.523-605-7; ambos domiciliados para estos efectos en Santa Victoria del
Mar N°17, Bello Horizonte, Punta de Parra, comuna de Tomé, Regién del Biobio, vienen en
sefalar lo siguiente:

CONSIDERANDO

Que, la Ley N°20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, dispone que es un modelo de
gestion constituido por politicas, planes y programas elaborados y ejecutados por distintos
organismos del Estado, destinados a contribuir a generar habitos y estilos de vida
saludables y a prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las
enfermedades no transmisibles. Estos planes, politicas o programas que sean parte del
Sistema Elige Vivir Sano tendran uno o mas de los objetivos descritos en el articulo 4° de
dicha norma, entre los cuales describe el fomento de la alimentacién saludable, la
promocién de practicas deportivas, la difusion de actividades al aire libre, las actividades
familiares, de recreacion y manejo del tiempo libre; las acciones de autocuidado, con el fin
de mejorar la calidad de vida del individuo.

Que, en ese marco, para el afio 2023 la Ley N°21.516, de Presupuesto de ingresos y gastos
del Sector Publico para el afio 2023, consigna en la Partida 21, Capitulo 01, Programa 01,
Subtitulo 24, item 03, Asignacion N° 315 recursos para la asignacién denominada "Elige
Vivir Sano".



Luego en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 9° de la Ley N°18.575, de Bases
Generales de la Administracion del Estado, la Subsecretaria de Servicios Sociales,
mediante Resolucion Exenta N°0163, del 29 de septiembre de 2023, llamé a Concurso de
Iniciativas del Sistema Elige Vivir Sano, denominado “Promocion de entornos saludables
2023 - “Juntas y Juntos por un futuro mas sano”, aprobandose las Bases del referido
Concurso, en adelante también, e indistintamente las “Bases”.

Que, en dicho contexto, mediante Resolucion Exenta N° 0282 de 2023, de la Subsecretaria
de Servicios Sociales, ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO
CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SUR, ONG
CETSUR se adjudicé la ejecucion del Proyecto denominado “VAMOS HUERTEANDO EN
COMUNIDAD?”, el cual debera ser implementado en la(s) comuna(s) de Trehuaco y San
Pedro de la Paz, pertenecientes a la(s) regién(es) de Nuble y Bio Bio.

Que, por otra parte, cabe mencionar que el Ministerio de Hacienda dicté la Circular N°20 de
2023, en la que reitera y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para
transferencias corrientes y de capital, de conformidad con la facultad establecida en el
articulo 23 de la ley de presupuestos del presente afio, ya citada, de manera que resulta
aplicable a los convenios de transferencia que se suscriban con posterioridad a su dictacién.

Que, es en cumplimiento de lo anterior, que se debe tener presente que la ORGANIZACION
NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA
PARA EL DESARROLLO DEL SUR, ONG CETSUR, cuenta con personalidad juridica N°31-
01-2013 de fecha 31/01/2013 y la que de acuerdo con sus estatutos tiene como objeto social
la promoci6n del desarrollo, especialmente de las personas, familias, grupos y comunidades
que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad, pudiendo realizar sus acciones en
los ambitos de accién en educacion, cultura, capacitacién, trabajo, salud, vivienda,
medioambiente, desarrollo comunitario, microempresa, pequefia produccién, consumo
popular, derechos humanos, comunidades indigenas y deportivo-recreativo, en lo urbano y
rural. Asimismo, la Organizacién No Gubernamental de Desarrollo Centro de Educacién y
Tecnologia para el Desarrollo del Sur - ONG CETSUR ha desarrollado huertos educativos,
escolares y comunitarios desde el afio 2011 a la fecha en las Regiones de Nuble y Bio Bio:
- 24 huertos escolares/comunitarios a través del Fondo de Promocién de Entornos
Saludables Elige Vivir Sano. Programa EVS 2021-2022; Programa Vive Tu Huerto:
Servicio Salud Talcahuano; y fondos privados.
- 32 huertos a través del Programa Vive Tu Huerto del FOSIS.
- 1 huerto comunitario, a través del Programa Huerto Comunitario, en la localidad de
Purgatorio, comuna de Santa Juana, FOSIS.
- 11 huertos comunitarios, a través de la Implementacion del Plan Quinchos/Huertos
Comunitarios en Comuna de Tomé, Aldeas de Dichato y Coliumo, Programa FOSIS.
Programa Aldeas y el Minvu.

Asimismo, tal como lo indica la circular sefialada, se deja constancia que esta institucién se
encuentra al dia en la obligacién de rendir cuenta respecto de todas las transferencias
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realizadas con anterioridad por la Subsecretaria de Servicios Sociales, segun el certificado
emitido por la Divisién de Administracion y Finanzas.

Ademas, consta como anexo N° 1 considerado un antecedente del presente acuerdo, la
declaracién de la institucion ejecutora respecto de los convenios de transferencia que tiene
con la Administracién y que se encuentren vigentes.

Que, conforme a lo anterior, corresponde celebrar el presente convenio de transferencia de
recursos para la ejecucion del proyecto adjudicado; por tanto,

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente convenio es la transferencia de recursos por parte del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia a ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO
CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SUR, ONG
CETSUR, para el financiamiento del proyecto denominado “Vamos huerteando en
comunidad”, el cual sera implementado en la(s) comuna(s) de Trehuaco y San Pedro de la
Paz, correspondiente a la(s) regioén(es) Nuble y Bio Bio que tiene como propésito general
la promocién de entornos saludables, de conformidad con lo dispuesto en la Resolucion
Exenta N° 0163, de 2023, de la Subsecretaria de Servicios Sociales.

En particular este proyecto se refiere a la linea de accién de A. Alimentacion Saludable. La
cual considera acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan contenidas en
el formulario de postulacion (anexo n°2) presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluntades.

SEGUNDA: ACCIONES A DESARROLLAR

En ejecucién del presente convenio, el Ejecutor se compromete a realizar las siguientes
acciones:

a) Desarrollar el proyecto adjudicado, indicado en la clausula anterior de conformidad
con lo dispuesto en la Resoluciéon Exenta N° 163 de 2023, de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

b) Crear un registro contable especial para los gastos ejecutados en el marco del
presente convenio, que permita el adecuado control de los recursos transferidos.

c) Dar cumplimiento a las metas y actividades comprometidas relativas al proyecto, asi
como aquellas de tipo administrativo y financiero descritas en el presente instrumento



TERCERA: METAS

Se aplicara la meta que corresponda, segtin la linea de accién del proyecto ya
sefalado.

A) Linea de acciéon Implementacion de huertos escolares y talleres de aprendizaje
practico en ellos o de huertos comunitarios, asi como taller de cocina saludable en
ferias moviles, segun corresponda.

MEDIOS DE VERIFICACION - METAS

INFORME
g TECNICO MITAD
LINEA DE INFORME |DE EJECUCION INFORME
ACCION OBJETIVO INICIAL DEL PROYECTO |TECNICO FINAL INDICADOR
Instalar o mantener Porcentaje de
huertos escolares o implementacion del huerto
comunitarios, con comunitario
toda la infraestructura ((m2 construidos y
requerida, para el plantados/total de m2
desarrollo de técnicas 0% 40% - 50% 80% - 100% cuadrados
de cultivo de frutas y proyectados)*100)
verduras .= y  ofros
alimentos saludables Porcentaje de metros
Informar N°
de ((N°® de personas
participantes encuestadas en el afio t
Huertos encuestados que al término de la
escolares - que declaran ; o
comunitario. / SHIBcerIoe intervencién declara
Talleres de beneficios conocer los beneficios del
cocina en del consumo Informar N° de consumo de una
ferias moviles de una participantes alimentacién saludable) -
alimentacion encuestados que (N° de personas
§glqdable al declaran el encuestadas en el afio t
inicio de la los beneficios del T
Promover la | implementac consumodeuna  |9ue al inicio de la
educacion alimentaria | ién del alimentacién intervencion declara
a través de un espacio | proyecto saludable al final de |conocer los beneficios del

aire
una

pedagégico al
libre y/lo de
herramienta para
concientizar acerca
de la importancia de
una alimentacion
saludable y sostenible

40 - 50%

la implementacién
del proyecto

consumo de una
alimentacion saludable) / (
N°® de personas
encuestadas al término de
la intervencion en afio
t))*100




B) Linea de accién promocioén de actividad fisica.

MEDIOS DE VERIFICACION - METAS

INFORME TECNICO
MITAD DE ;
INFORME EJECUCION DEL INFORME TECNICO
OBJETIVO INICIAL PROYECTO FINAL INDICADOR
Informar N°
de
participantes Porcentaje de participantes
gue cumplen que cumplen
recomendacio recomendaciones de
nes de actividad fisica segin OMS
actividad Informar N° de
fisica OMS al participantes que (N° de participantes que
inicio de la cumplen cumplen recomendacion de
implementaci recomendaciones de | actividad fisica por la OMS al
Promover la practica de on del actividad fisica OMS | inicio de la intervencién / N°
actividad fisica de proyecto al final de la total de participantes) *100 -
forma sistematica y implementacion del [(N° de participantes que
permanente. 40 - 50% proyecto cumplen recomendacion de
actividad fisica por la OMS al
final de la intervencién / N°
total de participantes) *100
(N°® de actividades deportivas
y recreativas implementadas
a lo largo del periodo de
Aumentar la oferta de ejecucion del proyecto / N° de
actividades deportivas y actividades deportivas y
recreativas. recreativas planificadas
0% 30 - 50% 80 — 100% inicialmente) *100"

1 Que al término de la intervencion se hayan ejecutado al menos en un 80% las actividades
deportivas y recreativas planificadas inicialmente.




C) Lineas de accién Desarrollo de una vida sana en edad temprana.

MEDIOS DE VERIFICACION - METAS

INFORME TECNICO
MITAD DE 5
INFORME EJECUCION DEL INFORME TECNICO
OBJETIVO INICIAL PROYECTO FINAL INDICADOR

Porcentaje de habilitacién del
espacio

Promover la creacién ((m2 habilitados ylo

ylo mantencién de construidos /total de m2

entornos acogedores y 0% 40% - 50% 80% - 100% cuadrados proyectados)

seguros que *100)

contribuyan al desarrollo

infantil temprano. Porcentaje de metros
Porcentaje  de talleres
evaluados satisfactoriamente
por los participantes

Realizacion de talleres,

charlas y cursos (N°® de talleres, charlas y/o

orientados en entregar cursos realizados que son

herramientas ylo evaluados satisfactoriamente

conocimientos para un por los participantes en afio t

cuidado integral de / N° total de talleres, charlas

nifos/as entre 0 — 5 y/o cursos realizados en afio

afios 0% 40% - 50% 80% - 100% t) *100

D) Linea de accion de Promocién de autocuidado

MEDIOS DE VERIFICACION - METAS

INFORME TECNICO

MITAD DE
INFORME EJECUCION DEL INFORME TECNICO
OBJETIVO INICIAL PROYECTO FINAL INDICADOR

Promover la realizacion

de iniciativas

orientadas al fomento, Porcentaje de personas que
proteccién y promocién desarrollan factores protectores
de un cuidado integral 0% 40% - 50%

de la salud fisica y
mental de la poblacién.

80% - 100%

(N° de participantes que
desarrollan factores protectores
en afio t / N° total de
participantes en afio t) * 100




CUARTA: OBLIGACIONES
1. Ejecutor:

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre
otras acciones a:

1.  Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a traves
de Resolucién Exenta N° 0163, de 2023, de la Subsecretaria de Servicios Sociales,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Destinar los recursos transferidos al financiamiento de la ejecucion del proyecto
adjudicado.

4. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del proyecto. En caso de que el proyecto sea de la linea de accion “desarrollo de
una vida sana en edad temprana” la institucion no podra tener en el equipo de
trabajo dedicado a la implementacion del proyecto a personas que estén inscritas en
el registro de inhabilidades para trabajar con nifios/as. Para lo anterior, la
contraparte exigira la entrega de los certificados de cada uno de los integrantes del
equipo.

5. Entregar garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en la
clausula décima del mismo.

6. Entregar el informe Inicial, los Informes Técnicos Mensuales y Final, de acuerdo con
lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

7. Rendir cuenta mensualmente de los fondos transferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas o norma
que la reemplace.

8. Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacién sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia de
este acuerdo.

9. La entidad ejecutora debera participar de una capacitacion técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo de manera online. Del mismo modo, debera participar de todas

aquellas actividades que sean convocadas por las contrapartes tecnicas y
.



10.

11.

financieras, con la finalidad de apoyar el correcto desarrollo de la ejecucion del
proyecto.

Tal como se indicé en las bases por el solo hecho de adjudicarse los fondos, se
entiende que la entidad ejecutora es la titular de los derechos de propiedad
intelectual de cada uno de los productos obtenidos en la ejecucion del proyecto, y
que entrega al Ministerio la autorizacién para la utilizacion de aquellos productos de
manera gratuita. Asi, debera facilitar el uso de ellos por parte del Ministerio, sin
perjuicio de que se le reconocera la titularidad de los derechos.

Restituir los saldos no ejecutados al término de la ejecucion del Proyecto, en caso
de que existan. Estos deberan ser restituidos a la Subsecretaria de Servicios
Sociales, en el plazo de 15 dias habiles de revisado el Informe Financiero Final sin
perjuicio de las normas vigentes al momento del reintegro.

Lo anterior es sin perjuicio de las demas acciones y obligaciones establecidas en la
Resolucién Exenta N° 0163, de 2023, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, la cual
se entiende forma parte integrante del presente convenio y de toda instruccion que emane
de la autoridad competente para el correcto funcionamiento del Proyecto.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de
Servicios Sociales tendra las siguientes obligaciones:

Subsecretaria de Servicios Sociales

Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula quinta del
presente instrumento.

Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto,
ajustandose a las bases y a los términos del presente convenio.

Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucion N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revisién de los informes técnicos y
financieros de acuerdo con lo estipulado en la cldusula séptima del presente
convenio.

Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.
Controlar la vigencia de las garantias, velando por su correcta custodia.

Evaluar y tramitar la declaracién del término anticipado del convenio, de acuerdo
con los sefialado en el presente instrumento.



8. Solicitar la restitucion del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la
ejecucion del proyecto.

Lo anterior, sin perjuicio de las demés obligaciones establecidas en la Resolucion Exenta
N° 163, de 2023, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, la cual se entiende forma
parte integrante del presente convenio.

QUINTA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para la ejecucion del presente convenio, el Ministerio transferira al Ejecutor la cantidad de
$ 30.000.000 (treinta millones de pesos), fondos contemplados en la Partida 21; Capitulo
01, Programa 01, Subtitulo 24, item 03, Asignacién 315 “Elige Vivir Sano”, de la Ley
N°21.516 de presupuestos para el Sector Publico para el afio 2023.

La transferencia de recursos se realizara en una cuota, una vez tramitado el ultimo acto
administrativo que aprueba el presente convenio y en la medida que el ejecutor se
encuentre al dia en las rendiciones de cuentas de fondos previamente concedidos por el
MDSF, y se haya entregado el Informe Inicial y la garantia de fiel cumplimiento indicados
en el presente convenio.’

La institucion receptora de los recursos, debera dar cuenta de dicha operacion a traves
de la presentacion dentro de un plazo maximo de 10 dias corridos contados desde la
transferencia ante el Ministerio del comprobante de ingreso, el que debera estar firmado
por el representante legal de la institucion, especificar el origen y monto de los recursos
recibidos, nombre y rut de la institucion adjudicada, nombre del proyecto, nimero de
Decreto que aprueba el convenio y fecha de recepciéon de los recursos, adjuntando
documento bancario que dé cuenta del ingreso a la cuenta de la institucion.

En ningin caso la organizacion podra comenzar la ejecucion del Proyecto antes de la
transferencia de recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicién de desembolsos
efectuados con anterioridad a la percepcion de los mismos.

Solo se financiaran con recursos provenientes del Fondo gastos operacionales, de
inversién y de personal, conforme a lo sefialando en las bases del concurso y a la
distribucién de gastos presentada por la institucion en la postulacion al concurso,
debiendo destinar a lo menos el 80% de los recursos transferidos a gastos directos a
usuarios y como maximo el 20% a gastos internos o de administracion.

Por su parte, se debe tener presente los gastos a financiar y no financiables descritos en
las mismas bases ya indicadas.

! Cabe mencionar que mediante el Oficio N°3811 del 27 de noviembre de 2023 de la Directora de
Presupuestos, se entrega las autorizaciones conforme lo dispuesto en las letras b) y ¢) de la ley N°21.516 de
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Sector Piblico afio 2023, pudiendo establecerse la transferencia del
todo de lo convenido en un plazo distinto del que resulte relacionar el avance efectivo de la ejecucion;
asimismo puede establecer compromisos que excedan el ejercicio presupuestario.
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Por su parte, en concordancia a lo contenido en el Oficio Circular N°20, del Ministerio de
Hacienda, citado en los considerandos del presente acuerdo, se establece que solo se
permitira la subcontratacion para actividades que no constituyan el objeto principal del
convenio. En caso contrario, se incurre en un incumplimiento del convenio entre las partes
segun lo establecido en la letra c) de la clausula novena del presente convenio.

SEXTA: DE LOS PLAZOS DE VIGENCIA Y EJECUCION
DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente convenio entrard en vigencia una vez que se encuentre totalmente tramitado
el ultimo acto administrativo que lo aprueba, y se mantendra vigente hasta la aprobacion
y/o rechazo definitivo de los Informes Técnicos y Financieros Finales, y reintegrados los
saldos no rendidos, no ejecutados, rechazados y/u observados, en caso de corresponder,
no pudiendo exceder de 90 dias habiles, contados desde la fecha de la solicitud de
reintegro.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Una vez transferidos los recursos, comenzara a computarse el plazo de ejecucién del
convenio, el cual tendra la duraciéon de 9 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, y por razones fundadas, el plazo de ejecucién del convenio
podra extenderse en la forma sefialada en la clausula octava.

SEPTIMA: DE LOS INFORMES

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Servicios
Sociales (SSS), mantendra un permanente seguimiento y control de la ejecucién del
Proyecto mediante el andlisis y evaluacion de los informes que debe presentar el ejecutor.

Dichos informes se detallan a continuacién:

1. Informes Financieros

a) Informes Mensuales Financieros

Los Informes Mensuales Financieros deberan entregarse con sus respectivos respaldos
financieros, en el plazo maximo de quince (15) dias habiles administrativos siguientes al
mes que corresponda informar.

El informe Financiero Mensual debe dar cuenta de le ejecucién de los recursos recibidos,
el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible para el mes siguiente.
Para esto, debera subir directamente a SISREC toda la documentacién de respaldo
requerida, segun se sefiala a continuacién

- El comprobante de ingreso con la documentaciéon auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que justifique los ingresos percibidos con los
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recursos que se transfieran. El comprobante debera ser firmado por la persona
responsable de percibirlo legalmente.

- Los comprobantes de egresos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que acredite todos los pagos realizados.

- Los comprobantes de traspasos con la documentacion auténtica o la relacion y
ubicacion de ésta cuando proceda, que demuestre las operaciones contables que
no corresponden a ingresos y gastos efectivos.

La institucion debera rendir cada mes calendario de ejecucién del proyecto, desde la
recepcion de los recursos hasta el ultimo mes de ejecuciéon, aun cuando no realice
actividades relacionadas con su ejecucion y/o no tenga movimientos financieros efectivos.

En caso de no haber realizado actividades, se debera informar “sin actividades” y cuando
no existan gastos se informara “sin movimientos financieros”.

Cada informe Mensual Financiero debera ser firmado por el representante legal de la
institucion a través de la Plataforma SISREC.

b) Informe Financiero Final

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al término de la ejecucion del Proyecto,
la institucion ejecutora debera entregar a la contraparte financiera un Informe Financiero
Final, firmado por el representante legal, que incorpore los aspectos financieros del
proyecto, este informe debera dar cuenta de lo siguiente:

a) La ejecucion de los recursos recibidos.
b) EI monto detallado de la inversién realizada.
¢) Elsaldo no ejecutado, si lo hubiere.

Lo anterior, sin perjuicio de toda otra documentacién que la institucién estime necesaria
incluir para justificar los ingresos o inversiones de los fondos respectivos.

En todo caso el reporte de la ejecucion de los recursos se hara siempre conforme a lo
dispuesto en la Resolucién N°30, del 11 de marzo de 2015, de la Contraloria General de
la Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas, o norma
gue la reemplace.

Il Informes Técnicos

a) Informe Inicial

El ejecutor debera entregar un Informe de inicial, dentro del plazo de siete (7) dias
habiles siguientes a la fecha de la suscripcion del respectivo convenio y previo a la
transferencia de los recursos. Este informe debera dar cuenta de la descripcion detallada
de las actividades presentadas en el formulario de postulacién, sefialando Ia
calendarizacién de las mismas durante el periodo de ejecucion del proyecto. También
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debera contener las cotizaciones de los activos que se planifica adquirir de acuerdo con el
plan de cuentas presentado en la postulacién sefialando expresamente si se incluyen
algunas modificaciones al mismo. Asimismo, debera dar cuenta de todas las acciones y/o
actividades de coordinacion para la adecuada implementaciéon del proyecto realizadas
previo a su entrega. El ejecutor debera haber realizado una o mas reuniones ya sea del
equipo interno o intersectorial informando el dia de su realizacién con individualizacion de
sus asistentes, asi como los principales temas tratados, a través de un acta de reunién. A
su vez se debe incluir una carta Gantt de la planificacion de las actividades del total de
meses que dure la ejecucion del proyecto, desde su adjudicacion hasta el cierre
administrativo.

El Informe debera ser remitido al correo electronico
oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl con copia a imanzur@desarrollosocial.qob.cl de
acuerdo con el formato enviado por la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano via correo
electrénico.

b) Informes Técnicos Mensuales

La institucion debera entregar informes Técnicos mensuales en un plazo maximo de
quince (15) dias habiles administrativos siguientes al mes que corresponda informar.
Estos informes deben ser remitidos al correo electronico

oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl con copia a imanzur@desarrollosocial.gob.cl

conforme al formato que se remita por la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano.

Los informes técnicos deberan dar cuenta a lo menos, de la siguiente informacién y de
acuerdo al formato que se indique por la Secretaria Elige Vivir Sano:

- Descripcion de las actividades y acciones desarrolladas a la fecha, detallando lo
planificado versus lo realmente ejecutado, y las respectivas justificaciones en caso
del no cumplimiento de alguna actividad. Para esto sera necesario basarse en el
cronograma de actividades propuesto en el Informe Inicial.

- Observaciones respecto del proceso de ejecucion, sefialando claramente todas
aquellas limitaciones y/o barreras que hayan obstaculizado y generado problemas
para la implementacién del proyecto.

- Cualquier tipo de modificacién y/o ajuste que haya sido necesario realizar para
continuar con la ejecucién del proyecto, y que no altere de ninguna forma la
naturaleza y el objetivo inicial del proyecto inicialmente propuesto. Aqui deben
incluirse todas aquellas modificaciones realizadas, ya sea de plazo o técnicas a
que fuesen a solicitarse.

- Descripcién clara de los beneficiarios y la poblacién alcanzada con el proyecto
hasta la fecha de ejecucion.
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- Todos los medios de verificacion comprometidos segun actividad, los cuales
permitan validar la realizacion de las actividades mensuales.

c) Informe Técnico Final

La institucion debera entregar un Informe Técnico final en un plazo maximo de treinta
(30) dias corridos siguientes al término del plazo de ejecucion estipulado. Este informe
debe ser remitido al correo electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl con copia
a imanzur@desarrollosocial.gob.cl, segun el formato que se remita por la Secretaria Elige
Vivir Sano.

El Informe contendra -a lo menos- la siguiente informacion:
- Fin, propésito, objetivos, del proyecto

- Descripcién de las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecucion,
detallando nombre actividad, descripcion y frecuencia con que se llevé a cabo,
mes de realizacién, estado, observaciones pensando en el logro de los objetivos
del proyecto.

- Detalle de los principales logros alcanzados, con sus respectivos indicadores de
proceso y resultado, sefalando el nivel de cumplimiento del proyecto segun los
resultados esperados.

- Cobertura, poblacién objetivo y nimero y caracteristicas de beneficiarios

- Listado total y consolidado de beneficiarios del proyecto, incluyendo informacion
sobre las personas beneficiadas y los entornos de ejecucién en donde se
implemento el proyecto (ubicacién, cobertura, etc.).

- . Medios de verificacion comprometidos como parte del proyecto.

Es pertinente sefalar que los Informes técnicos deberan ser firmados por el representante
legal de la institucién y enviados a los siguientes COIreos:
oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl con copia a imanzur@desarrollosocial.gob.cl
conforme al formato que se remita por la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano

Revisién de Informes

La secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano sera la responsable de la revision de los
Informes Técnicos; mientras el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la
Subsecretaria de Servicios Sociales sera responsable de revisar los Informes Financieros.
Cada una de las contrapartes del MDSF dispondra de quince (15) dias habiles, desde |a
fecha de recepcion del respectivo informe, para emitir su pronunciamiento técnico y
financiero, segun corresponda.

En caso de que se efectien observaciones a lo reportado en cualquiera de los informes,
la institucion debera subsanarlas dentro del plazo de diez (10) dias habiles desde su
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notificaciéon. La contraparte ministerial respectiva, dispondran de diez (10) dias habiles
para su revision final, pudiendo aceptar a rechazar definitivamente los informes, debiendo
notificar de la decision final a la institucion.

En la notificacién de la aprobacién, observacién o rechazo de los informes se dejara
constancia de aquellos aspectos financieros observados que no tuvieron respuesta
satisfactoria par parte de la institucion, las que se traduciran en gastos rechazados, los
cuales deberan ser reintegrados una vez finalizada la ejecucion del proyecto.

El no presentar los informes técnicos o financieros o las respuestas a las correcciones o
aclaraciones solicitadas dentro de los plazos establecidos para su entrega, seran
consideradas causales de incumplimiento de las obligaciones del convenio, pudiendo la
secretaria ejecutiva Elige Vivir Sano requerir el término anticipado del mismo, y exigir la
restitucion de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados y el cobro de la garantia de corresponder.

OCTAVA: SOLICITUD DE MODIFICACIONES

El Convenio de Transferencia de Recursos contempla la posibilidad que las instituciones
ejecutoras soliciten modificaciones al proyecto adjudicado. Dichas solicitudes deberan
hacerse por escrito, a través de carta suscrita por el representante legal y/o coordinador
técnico del proyecto. Deberan estar dirigidas a la Secretaria ejecutiva Elige Vivir Sano y
ser remitidas al correo electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia Presupuestaria: ' Cuando se requiera realizar modificaciones, como
reasignaciones dentro de un mismo item de gasto, modificacion o creacion de nuevos
sub item o traspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo de “Gasto
operacional” a “Recurso humano”), entre otras, se deberd solicitar autorizacién por
escrito, mediante oficio o carta formal dirigida a la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano
remitida al correo electronico oficinadepartes@desarrollosocial.gob.cl con copia a
cpinto@desarrollosocial.gob.cl. Dicha carta debera indicar claramente los antecedentes
que justifiquen la modificacién solicitada y que demuestre que no se altera de manera
sustancial la naturaleza del proyecto. Las solicitudes de modificaciéon deberan ser
aprobadas por Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano, en forma previa a la ocurrencia del
gasto respectivo. La Secretaria ejecutiva debera informar oportunamente a la SEREMI
que corresponde de la modificacion solicitada y aprobada.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/o equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o equipos de
trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto siempre que dicha
modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del proyecto. Dicha situacion
debera ser autorizada por escrito por la contraparte técnica, previa revisién de
antecedentes que la justifique, y que no altere de manera sustancial la naturaleza del
proyecto.
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En caso de cambios en el equipo de trabajo se deberad adjuntar el curriculum del o los
nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacién permita la correcta ejecucion
y buen desarrollo del proyecto adjudicado.

c) Plazo ejecucién del Proyecto: En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar por
un periodo mayor que el previamente determinado, las instituciones ejecutoras podran
solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucion del Proyecto llegando a
un plazo maximo de 12 meses desde la transferencia de recursos, indicando las razones
que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse a través de oficio ante la
Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano, antes que finalice el plazo de ejecucion del
Proyecto, con una antelacién minima de treinta (30) dias corridos en la forma ya
indicada.

En el caso de corresponder y siempre que la solicitud sea considerada favorablemente
por la Secretaria Ejecutiva Elige Vivir Sano , a partir de la justificacién presentada, la
institucion ejecutora deberd procurar mantener vigente la garantia sefialada en la
clausula décima del presente convenio, para lo cual debera renovarla o suscribir una
nueva garantia, manteniéndose una vigencia por seis (6) meses adicionales desde la
nueva fecha de finalizacion de la ejecucion del proyecto de acuerdo con la prérroga
aprobada. Los convenios que no renueven o suscriban una nueva garantia para
cumplimiento de lo indicado, no se consideraran ampliados en su plazo de ejecucion.

Sélo una vez realizada la modificaciéon de la garantia por parte de la institucion, la
ampliacién del plazo podra ser autorizada por escrito por la Secretaria ejecutiva Elige
Vivir Sano, para luego celebrar la correspondiente modificaciéon de convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de
prever, y que pongan en riesgo la ejecucién exitosa del proyecto, la institucion podra
solicitar de manera fundada la modificacion en areas distintas a las sefaladas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el
parrafo primero de la presente clausula y siempre y cuando ésta no modifique de forma
sustancial el objetivo principal y naturaleza de proyecto.

NOVENA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de Servicios
Sociales, podra poner término anticipado al convenio y exigira a la Institucion ejecutora la
devolucién de los recursos entregados, en los siguientes casos:

a) Si la Institucién ejecutora utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el presente convenio. En este caso, la institucion
debera devolver la totalidad de los recursos transferidos.

b) Si la entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucion del proyecto para
invertirlos en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener ganancias.
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c)

d)

e)

k)

m)

Si una institucion delega y/o externaliza la total ejecucién del proyecto

Si se comprueba que la documentacién, informacion o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucién del
Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Convenio.

Si la organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre
la base del mismo proyecto, o no presentado al concurso para financiar los mismos
gastos.

Si la organizacion adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el
Proyecto, sin entregar una justificacion atendible al respecto.

Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasién del
Proyecto a los objetivos comprometidos.

Si se toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las
bases del concurso.

Si la institucion que ejecuta un proyecto de alcance multi-regional no cumple con la
implementacion comprometida en el proyecto, ejecutandolo solo en una regién.

Si la institucion adjudicataria realiza actividades y/o ejecuta gastos fuera del plazo
formal del proyecto.

Si la organizacion adjudicataria suma un retraso en la presentacién consecutiva de
dos (2) Informes Mensuales Técnicos y/o Financieros.

Si la Institucion no cumple con lo dispuesto en la clausula décima del presente
convenio, referente a la garantia de fiel cumplimiento y correcta inversién de los
recursos.

Para proceder al término anticipado al presente Convenio, el Ministerio debera aplicar el
siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion mediante oficio ordinario, las circunstancias que
motivan el término anticipado del Convenio, dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos incumplimientos.

El ejecutor dentro de los 5§ (cinco) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida
misiva, debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando las
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razones de este.

El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el referido informe,
aprobandolo o rechazandolo. En caso de no presentarse el informe, o en caso de resultar
insuficiente el contenido del mismo, por no encontrarse justificadas las razones de los
incumplimientos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de una resolucion
de la Subsecretaria de Servicios Sociales, podra poner término anticipado al Convenio vy,
en tal caso, debera exigir la restitucion de los saldos no ejecutados, no rendidos,
rechazados y/u observados. En caso de que el ejecutor no proceda a la devolucién de los
saldos sefialados en el plazo de diez (15) dias habiles contados desde la notificacion del
rechazo del informe sefialado, el Ministerio podra hacer efectiva la garantia, en caso de
ser procedente.

DECIMO: DE LA GARANTIA
A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que deriven
del presente convenio, el ejecutor debera presentar una garantia por un valor
correspondiente al 30% del monto total que se transfiere y debera cumplir las condiciones
se indican en el numeral 17.1 de las bases del concurso. Esta garantia puede ser una de
las siguiente: :

« Poliza de Seguros de Ejecucion Inmediata, la cual debe incluir expresamente
la siguiente disposicién: En caso de controversias, ellas seran resueltas por
los Tribunales Ordinarios de Justicia y no mediante “arbitraje”.

« Boleta Bancaria de Garantia de Ejecucion Inmediata.

» Vale Vista.

e Certificado de Fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las cauciones mencionadas debe ser
emitida a nombre de: “Ministerio de Desarrollo Social y Familia — Subsecretaria de
Servicios Sociales - RUT 60.103.000-4" indicando la glosa siguiente: “La presente tiene
por objeto garantizar el total y fiel cumplimiento de las obligaciones del convenio de
transferencia del concurso “Promocién de entornos saludables juntas y juntos por un
futuro més sano”, por el proyecto (indicar nombre del proyecto), adjudicado a traves de la
Subsecretaria de Servicios Sociales.

Ademas, la garantia debe tener una vigencia que comience, a lo menos, a partir de la
fecha de su entrega al Ministerio y por un periodo que exceda a lo menos en 6 meses el
periodo de ejecucion del proyecto adjudicado.
Conforme a lo anterior, el ejecutor debera mantener permanentemente garantizados los
recursos transferidos, mientras el presente convenio se encuentre vigente, de modo que
la garantia debera ser renovada en cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En
el evento que la totalidad de los informes técnicos y/o los recursos rendidos por el ejecutor
no hayan sido aprobados antes de treinta (30) dias corridos de finalizar su vigencia inicial,
el ejecutor debera extender su vigencia por un periodo de seis (6) meses y por un monto
que cubra los gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accion
debera realizarse hasta que la totalidad de los informes técnicos y los gastos hayan sido
aprobados y/o rechazados en forma definitiva.
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La Subsecretaria de Servicios Sociales, tendra a su cargo el control y custodia de las
garantias, velando por su vigencia y renovacion, y en caso de ser necesario podra ser
ejecutada por cualquier infraccion o incumplimiento a las obligaciones del convenio. De lo
contrario, sera devuelta una vez cerrado juridicamente el Proyecto, mediante el acto
administrativo correspondiente, y podréa ser retirada por la institucion en la Tesoreria de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, bajo las indicaciones del Ministerio.

UNDECIMO: REEMBOLSOS DE EXCEDENTES

Al término de la ejecucién del Proyecto y en caso de que no se utilicen todos los recursos
transferidos, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la revisién final del
Informe Financiero Final, la institucion ejecutora debera efectuar la devolucién de estos,
por medio de su depédsito en la cuenta corriente que la Subsecretaria de Servicios
Sociales determine sin perjuicio de las normas legales vigente a la fecha del reintegro.

DECIMO SEGUNDO: CONTRAPARTES

Durante el proceso de implementacion de los proyectos, la(s) contraparte(s) técnica(s)
sera ejercida por la secretaria ejecutiva del Sistema Elige Vivir Saro, quien podra designar
un profesional de la SEVS con responsabilidad administrativa.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:

a) Supervisar y controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos de los convenios y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Analizar y observar, aprobar o rechazar, cuando corresponda, los informes técnicos
requeridos. :

c) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencién de informacién, documentos de trabajo
y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.

d) Informar a la Secretaria Ejecutiva cuando advierta situaciones que pudieren constituir
causales de término anticipado del presente convenio.

Contraparte financiera

Sera ejercida por la Jefatura del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la
Subsecretaria de Servicios Sociales, quien podra designar a un profesional del mismo
Departamento, que tenga responsabilidad administrativa

a) Analizar y aprobar, observar o rechazar las rendiciones de cuentas mensuales que
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa documentadamente acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
transferidos.

b) Solicitar la restitucién del saldo por rendir o reintegrar, una vez concluida la ejecucion

~ del proyecto.
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c) Analizar y aprobar el Informe Financiero Final, planteando al adjudicatario
observaciones y/o comentarios que estimen convenientes, en caso de ser
procedente.

Contraparte designada por la institucién

La contraparte técnica y financiera del ejecutor sera aquella persona individualizada en el
Anexo N°2 “Formulario de Presentacion del Proyecto”, indicandose nombre completo,
teléfono y correo electrénico de dichas personas, el cual es presentado por la institucion
en la etapa de postulacion al concurso.

La coordinacién técnica y financiera puede ser ejercida por una misma persona, la que
puede corresponder al representante legal de la institucion. Su labor, en términos
generales, sera relacionarse con las contrapartes técnicas y financieras Ministeriales.

Si por cualquier motivo la institucién ejecutora modificara a uno o a ambos coordinadores
del proyecto, debera notificar de ello por escrito a las contrapartes ministeriales en un
plazo no mayor a 5 dias habiles posteriores al cambio de coordinador

La labor de coordinacién tanto técnica como financiera podra ser o no remunerada. En
caso de que la institucion decida remunerar dicha tarea con cargo al proyecto, el gasto
debera estar claramente establecido en el item “recursos humanos” del presupuesto del
Proyecto.

DECIMO TERCERO: ACTIVIDADES DE DIFUSION

Las actividades de difusion que involucre la ejecucion del Proyecto contenido en el
presente convenio, seran realizadas por las partes conjuntamente y deberan contemplar
el uso de los logos, pendones e imagenes institucionales.

Es obligacién del ejecutor que en toda publicacion, escrito, publicidad, propaganda o
difusiéon de cualquier naturaleza, asi como también en productos, actos, eventos,
convocatorias u otros, referidos a un proyecto o programa financiado total o parcialmente
con los recursos otorgados por el presente convenio, debera especificarse que ha sido
financiado con recursos del “Del Sistema Elige Vivir Sano”, debiendo utilizar también el
logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del SEVS, de manera visible.

La mencién de la fuente de financiamiento acompafnada del uso del logo ministerial
debera estar incluida en lienzos y pasacalles, pendones, gigantografias y/o telones de
fondo: en afiches, invitaciones, donde ademas se debera hacer mencion del
financiamiento en los vocativos de la invitacién, en tarjetas promocionales, flyers y
volantes; en diplomas y galvanos de premiacion y/o reconocimiento, entre otros.

El uso y aplicacién del logo debera contar con la aprobacién por escrito del Ministerio
previo a su publicacion, considerando las siguientes normas graficas:
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a) Ellogo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, como institucién patrocinadora,
debera contar con un espacio suficiente y limpio dentro del disefio grafico de la
pieza respectiva.

b)  El tamafio del logo debera ser un 20% menos del ancho del logo de la institucion
ejecutora, en cualquier pieza grafica que se realice. No obstante, no podra nunca
ser menos de 2 cm. de alto en las piezas graficas mas pequefias que se
implementen.

c) La posicion del logo correspondera a la parte inferior o superior derecha de la pieza
grafica.

DECIMO CUARTO: PERSONERIAS

La personeria de FRANCISCA GALLEGOS JARA, para representar a la
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto N°11 de 2023, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia; y la personeria de Paula Mariangel Chavarria, para representar a la
Organizacién No Gubernamental de Desarrollo Centro de Educacién y Tecnologia para el
Desarrollo del Sur - ONG CETSUR, consta en Acta de Reunién de Directorio N°152,
reducido a escritura publica con fecha 12 de julio 2022, ante el Notario Publico de la
comuna de Penco Alejandro Abuter Game, bajo el repertorio N° 676/2022.

DECIMO QUINTA: EJEMPLARES
El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente auténticos, quedando
uno en poder del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y otro en poder del ejecutor.

PAU LA Firmado digitalmente
por PAULA ANDREA

ANDREA MARIANGEL
MARIANGEL CHAVARRIA

Fecha: 2023.12.05

CHAVARRIA 09:56:41 -03'00'
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